
UBA Bouw B.V.

STANDAARD Bouwopties

Project: EASE 53 eengezinswoningen
Woningtype: Erfwoning - Bouwnummer 55 t/m 75
Datum: 23-07-2026

Bouwnummer:

Naam:

Code Omschrijving Aantal Prijs incl. btw

Opm.

O B000-51 29.900,00€
Opm.

Opm.

Opm.

B005-51 p/p zijde -1.130,00€
Opm.

O B001-51 37.500,00€
Opm.

Opm.

Opm.

Uitvoering en afwerking volgens de Technische Omschrijving en
bijgaande meer- en minderwerktekening. Het platte dak van de
dakopbouw wordt afgewerkt met een ballast van grind (zonder
retentiekratten).

Uitbouw 1,2 meter diep, beukmaat 5100 mm.
Contractueel wordt vastgelegd, dat de zijgevel van de uitbouw
gedeeltelijk op het terrein van de buren komt.
Aan deze uitbreidingsoptie is een aanvullende
erfpachtverplichting verbonden. Dit betekent dat de
eeuwigdurende afkooperfpacht toeneemt met €12.874,- incl.
BTW. Of de jaarlijkse erfpachtcanon wordt verhoogd met €255,-
(index) per jaar en €2.234,- extra BTW afdracht wordt
opgenomen in de koopovereenkomsten.

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

Uitbouw 2,4 meter diep, beukmaat 5100 mm.
Contractueel wordt vastgelegd, dat de zijgevel van de uitbouw
gedeeltelijk op het terrein van de buren komt.

Minderprijs gezamenlijke uitbouw 1,2 meter
Het definitief informeren over de keuze van uw buren kunnen wij
pas na de sluitingsdatum doen en alle woningen verkocht zijn.
Deze optie wordt indien van toepassing door UBA Bouw B.V.
toegevoegd.

Aan deze uitbreidingsoptie is een aanvullende
erfpachtverplichting verbonden. Dit betekent dat de
eeuwigdurende afkooperfpacht toeneemt met €25.750,- incl.
BTW. Of de jaarlijkse erfpachtcanon wordt verhoogd met €509,-
(index) per jaar en €4.469,- extra BTW afdracht wordt
opgenomen in de koopovereenkomsten.
Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

BOUWKUNDIG

Uitbreidingsopties
Uitbouw aan de achterzijde van de woning

De keuze(s) voor bouwkundige opties kunnen mogelijk van
invloed zijn op het uiteindelijke energielabel van de woning.
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Code Omschrijving Aantal Prijs incl. btw

B006-51 p/p zijde -1.600,00€
Opm.

O B003 73.730,00€

Opm.

Opm.

O B035-51 135.000,00€

Opm.

Opm.

Opm.

B040-51 p/p zijde -9.000,00€
Opm. Het definitief informeren over de keuze van uw buren kunnen wij

pas na de sluitingsdatum doen en alle woningen verkocht zijn.
Deze optie wordt indien van toepassing door UBA Bouw B.V.
toegevoegd.

Aan deze uitbreidingsoptie is een aanvullende
erfpachtverplichting verbonden. Dit betekent dat de
eeuwigdurende afkooperfpacht toeneemt met €62.224,- incl.
BTW. Of de jaarlijkse erfpachtcanon wordt verhoogd met €1229,-
(index) per jaar en €10.799,- extra BTW afdracht wordt
opgenomen in de koopovereenkomsten.

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 20 werkbare dagen.

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke dakopbouw in combinatie met de
buren

Minderprijs i.v.m. gezamenlijke uitbouw in combinatie met de
buren
Minderprijs indien de naastgelegen woning ook gekozen heeft voor een
uitbouw. Voor een tussenwoning kan deze optie twee keer van toepassing
zijn.

Minderprijs indien de naastgelegen woning ook gekozen heeft voor een
dakopbouw. Voor een tussenwoning kan deze optie twee keer van
toepassing zijn.

Minderprijs gezamenlijke dakopbouw

Minderprijs gezamenlijke uitbouw 2,4 meter
Het definitief informeren over de keuze van uw buren kunnen wij
pas na de sluitingsdatum doen en alle woningen verkocht zijn.
Deze optie wordt indien van toepassing door UBA Bouw B.V.
toegevoegd.

Uitbouw aan de zijkant van de woning (Bouwnummer 69)
Ter plaatse van de sparing steekt de aftimmering rond de stalen balk
enkele centimeters onder het plafond uit. Uitvoering en afwerking volgens
Technische Omschrijving en bijgaande meer- en minderwerktekening. Het
platte dak van de uitbouw wordt afgewerkt met een ballast van grind
(zonder retentiekratten).

Aan deze uitbreidingsoptie is een aanvullende
erfpachtverplichting verbonden. Dit betekent dat de
eeuwigdurende afkooperfpacht toeneemt met €36.477,- incl.
BTW. Of de jaarlijkse erfpachtcanon wordt verhoogd met €721,-
(index) per jaar en €6.331,- extra BTW afdracht wordt
opgenomen in de koopovereenkomsten.

Deze optie leidt tot toename bouwtijd van 10 werkbare dagen.

Dakopbouw op de woning
Uitvoering en afwerking volgens de Technische Omschrijving en
bijgaande meer- en minderwerktekening. De dakopbouw wordt
uitgevoerd met prefab betonnen wanden en betondak. De houten pergola
wordt aangepast en het platte dak van de dakopbouw wordt afgewerkt
met een ballast van grind (zonder retentiekratten). Het aantal
geinstallerd vermogen van de PV-panelen wordt gewijzigd naar 3600W.
De gevel wordt geïsoleerd en bekleed met vertikale vuren channelsiding
delen.

Contractueel wordt vastgelegd, dat de zijgevel van de dakopbouw
gedeeltelijk op het dak van de buren komt.

 23 juli 2026 Paraaf koper(s): Pagina 2 van 4



UBA Bouw B.V.

Code Omschrijving Aantal Prijs incl. btw
O B035-51B 17.800,00€

O B110-S 5.450,00€

O B120-S 7.400,00€

O B160 1.250,00€

O B160A 227,00€
Het glas in de voordeur kan niet gewijzigd worden naar triple glas en blijft
dubbel glas.

Wijzigingen in de gevel

Voorbereidingen voor toekomstige dakopbouw
In de dakvloer wordt een daksparing overeenkomstig de 1e verdieping
gemaakt. Deze sparing wordt dichtgezet met een houten balklaag en
afgewerkt met gipsplaten. De dakisolatie en waterretentiekratten blijven
ongewijzigd. De onderzijde van de gipsplaten ligt ca. 4cm lager dan het
plafond van de woning.

Toeslag voor triple glas dakopbouw

Het standaard kozijn met twee delen vast glas en het standaard kozijn
met een deur in de achtergevel van de woonkamer wordt vervangen door
één kozijn met dubbel openslaande deuren met aan beide zijden een
glasstrook. Deze optie is inclusief het samenvoegen van de
betonsparingen in de achtergevel. Uitvoering en afwerking volgens
Technische Omschrijving en bijgaande meer- en minderwerktekening.

Schuifpui in de achtergevel (inclusief samenvoegen sparingen)
Het standaard kozijn met twee delen vast glas en het standaard kozijn
met een deur in de achtergevel van de woonkamer wordt vervangen door
een schuifpui. Deze optie is inclusief het samenvoegen van de
betonsparingen in de achtergevel. Uitvoering en afwerking volgens
Technische Omschrijving en bijgaande meer- en minderwerktekening.

Het standaard dubbele glas in de kozijnen van de gehele woning
wijzigen naar triple glas

Kozijn met dubbel openslaande deuren met aan beide zijden een
glasstrook in de achtergevel (inclusief samenvoegen sparingen)
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Code Omschrijving Aantal Prijs incl. btw
Opm.

Opm.

Opm.

Opm.

Opm.

Datum:

Voor akkoord:

¹ Indien door overheidswege het percentage van de omzetbelasting (btw) wordt gewijzigd, vindt er tussen partijen
doorberekening plaats overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Meerwerk kan mogelijk leiden tot bouwtijdverlenging, in
de vorm van aanpassing van het aantal werkbare
werkdagen.

Na het afronden van het meer- en minderwerktraject zijn
alle door u gemaakte keuzes verwerkt, zowel door UBA als
de installateurs. Op basis daarvan zijn de definitieve BENG-
berekeningen uitgevoerd. Meerwerk keuzes die invloed
hebben op de energiezuinigheid van de woning zijn
bijvoorbeeld een uitbouw, gevelkozijn aanpassingen,
indelingswijzigingen en/of aanpassingen aan installaties.
Deze keuzes zorgen voor de nodige consequenties en
maatregelen om dit te compenseren om te blijven voldoen
aan de BENG-normering en het definitieve energielabel van
uw woning.

Genoemde bedragen zijn inclusief 21% 1  btw en alleen
geldig bij tijdige opgave. Na het verstrijken van de
sluitingsdata geldt er mogelijk een verwerkingstoeslag op
de optieprijzen.

Betalingsregeling volgens de koop-
/aannemingsovereenkomst.

Gewenste keuzes aankruisen en elke pagina voorzien van
uw paraaf.
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